
プチプロアプリ システム仕様のご提案


システム構成図

システム運用に必要なデータは、全てさくらインターネットのレンタルサーバに蓄積し、運営者が管理画面を通してデータを編集する。 アプリは編集されたデータを取得して画面に表示し、さらにアプリから送信されたユーザ情報・仕事情報はサーバに蓄積すると同時に、 運営者が閲覧できるものとする。



管理画面① ログイン

管理画面へのログインを促す。 本画面を経由しない管理画面へのアクセスは、すべて本画面へと自動遷移するようにする。



管理画面② ユーザー覧

ユーザの活動履歴を閲覧する。 アカウント凍結によってユーザの活動を制限することも可能。 ステータスは「仮登録中」「本人確認中」 「活動中」「アカウント凍結」の4種類



管理画面③ 問い合わせ管理

ユーザの問い合わせを閲覧し、返答する。



管理画面④ 通帳管理

ユーザーのポイント数を管理する。

ユーザ管理	通帳管理
問い合わせ管理	会員ID: 00000001
通帳管理 参考価格管理	残高(ポイント) 更新
カテゴリー管理	会員ID: 00000002 残高(ポイント) 更新

管理画面⑤ 参考価格管理


仕事の参考価格を編集する。



管理画面⑤ 仕事カテゴリー管理

仕事のカテゴリーを編集する。

カテゴリー(家事・家庭菜園・庭など)を追加する




「家事」カテゴリーにサブカテゴリーを追加する


「家事」カテゴリーを削除する

サブカテゴリー(買い物・ゴミ出しなど)を削除する


アプリ画面遷移図① アプリ起動時




アプリ画面遷移図① 仕事を依頼する




アプリ画面遷移図② 仕事を探す(本人確認完了前)




アプリ画面遷移図③ 仕事を探す(本人確認完了後)



アプリ画面遷移図④ メニュー(依頼履歴・受注履歴)



アプリ画面遷移図⑤ メニュー(入金手続き・問い合わせ)



アプリ画面詳細① メイン画面



アプリ画面詳細①仕事発注者同意書画面

< 入会条件

仕事依頼の流れ

登録いただいた方に、仮ID番号を発行いたします。(この仮IDで仕事依頼のみできます。) 仕事内容・場所・金額・等等を入力します。

プチプロは、個人情報を抜いた 大まかな仕事内容・場所と金額 を仕事受注者閲覧頁にUPしま す。

プチプロは、仕事受注希望者 先着3名を仕事発注者にお知ら せいたします。仕事発注者は、 その中より1名を選びます。プ チプロは選ばれた仕事受注希望 者に依頼者の連絡先と仕事詳細

同意して次へ

アプリ画面詳細② 仕事カテゴリー~サブカテゴリー





アプリ画面詳細③ 仕事基本情報入力



金額を入力中は、過去の類似する仕事の金額を閲覧できる。

アプリ画面詳細④ 仕事詳細情報入力



希望日時、名前、年齢、性別、連絡先電話番号を入力する。

アプリ画面詳細⑤ 受注候補者一覧



条件の合う候補者を一覧表示し、選択する。


仕事一覧画面から遷移して自分で申し込んだ人→依頼者の位置から近い人の順で表示する。 「待機」ボタンを押した場合は受注者決定を先延ばしにする。

アプリ画面詳細⑥ 依頼内容確認~チャット





アプリ画面詳細⑦仕事受注者同意書画面



アプリ画面詳細⑧ プロフィール入力





アプリ画面詳細9 本人確認情報入力







アプリ画面詳細⑩ 仕事一覧







アプリ画面詳細11 面接希望日時



アプリ画面詳細11 アピール一覧~詳細





アプリ画面詳細12 メニュー



アプリ画面詳細13 依頼状況



アプリ画面詳細14 依頼状況詳細



アプリ画面詳細15 評価



アプリ画面詳細16 受注状況



アプリ画面詳細17 受注状況詳細



アプリ画面詳細18 入金手続き



アプリ画面詳細19 問い合わせ



アプリ画面詳細20 ポイント帳



アプリ画面詳細20 参考価格



サーバー環境

レンタルサーバー	さくらインターネット/スタンダードプラン
開発言語	PHP5.6

アプリ開発環境

iOS	Xcode9.3, Swift4
Android	Android Studio 3.0, JAVA

開発費について

項目	費用(円)
管理者WEB	180,000
WEBアプリ	600,000
iOSアプリ	320,000
Androidアプリ	320,000
合計	820,000

※iOS/AndroidアプリがあればWebアプリは不要だと思いますので一旦削除させて頂きます

運用費について

システムの運用に必要な費用を列挙します。

項目		費用
レンタルサーバ (さくらインターネット・スタンダードプラン)		月額515円
ドメイン維持費		年額500~3,000円程度
Apple developer program		年額 99ドル
Google Play ディベロッパーアカウント		25ドル
システム保守費用	デザイン・文言修正など軽微な作業のみ	月額10,000円
	仕様変更・機能追加などの作業あり	月額200,000円

納品物

納品物		備考
管理者WEB	ソースコード(PHPファイル,サンプルデータ)	レンタルサーバーのご契約と、左記のソースコードの配置が必要がです。
	動作確認用のサーバ環境	
アプリ	ソースコード(Xcode, AndroidStudioのプロジェクトファイル)	
	動作確認用アプリの配布環境	iOSアプリは5台までのインストールとさせて頂きます。

スケジュール(案)

日程	作業内容
2018/7/1 ~ 2018/8/31	・アプリ、管理者WEBの開発・納品
2018/9/1 ~ 2018/12/31	・仮運営を行い、仕様修正が必要な点を洗い出す ・デザインの指摘/修正
2019/1/1 ~ 2019/1/31	アプリリリースの手続き (アプリ説明文、スクリーンショット画像、アプリ紹介ページ の作成、Apple/Googleへの申請など)
2019/2/1 ~	運営開始